   年度計畫編號：本局核定後給號
109年度文化資產保存修復及管理維護補助計畫─D類
直轄市及縣（市）政府補助計畫
計畫名稱：○○○○○○○○○○○○○

實施期程：○○○年○○月○○日至○○月○○日

補助單位：文化部文化資產局

申請單位：○○○○○○○○

提案單位：○○○○○○○○
中　華　民　國　　　年　　　月　　　日
109年度直轄市及縣（市）政府D類補助計畫摘要表

	計畫類別
	A.古物維護修復及保存環境提升計畫(可跨計畫C項目提案)

	
	□古物維護修復  □數位化保存、複製  □列冊追蹤文物之搶救修護及保存環境改善
□古物展藏保存相關設備、防盜保全、防減災設施

	
	防盜保全、防減災監測設備（須配合使用本局古物智慧監測系統）
□
溫度監測
□
濕度監測
□
人為破壞監測(影像監視器)
□
空氣品質
□
火災監測(影像監視器)
□
通訊設備
□

人流計數



	
	B.文物普查及調查研究計畫(除古物調查研究可跨計畫C提案外，其餘不可跨計畫提案)

	
	□文物普查建檔       □文物或古物調查研究     □文物普查專案管理

	
	C.古物展覽、出版及活化利用推廣、研習教育計畫

	
	□古物展覽及活化利用      □古物出版      □古物推廣、研習教育

	計畫名稱
	※定名方式請參考計畫格式之附註說明

	申請單位
	※縣市政府整合評估、辦理計畫初審之單位。
	統一編號
	

	提案單位
	名  稱
	

	
	負責人
	
	立案字號
	

	
	電  話
	
	統一編號
	

	
	地  址
	

	實施期程
	民國    年　　　月　　　日至民國    年　　　月　　　日

	計畫經費
	總經費：　　　　　　         元
	申請補助：　　　　　              元(比例  %) 

	
	
	經常門：
	資本門：

	
	縣市配合款：　　　　元(比例  %)
	所有人/保管單位自籌款:           元(比例  %)

	計畫項目(依計畫提案狀況填列)
	分項計畫名稱
	經費(千元)
	內容摘要(2百字之內)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	申請單位聯絡人
	姓名：
	電話：
	e-mail：

	提案單位聯絡人
	姓名：
	電話：
	e-mail：

	文化資產局聯絡人
	姓名：
	電話：
	e-mail：

	申請單位過去三年接受本局或其他部會補助之情形

	受補助計畫名稱
	補助機關
	補助金額
	執行期程
	是否已結案

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


※ 表格不敷使用請自行增列填表及計畫書研擬相關問題請洽文資局古物科劉小姐，電話04-22177622。
（計畫名稱）計畫書
壹、依據(請依計畫項目選填)
A.古物維護修復及保存環境提升計畫
一、文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助要點、D類一覽表古物補助規定。
二、公有古物管理維護辦法。
B.文物普查及調查研究計畫
一、文化資產保存法第六十五條第二項及文物普查列冊追蹤作業應注意事項。

二、文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助要點、D類一覽表古物補助規定。
C.古物展覽、出版及活化利用推廣、研習教育計畫
一、文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助要點、D類一覽表古物補助規定。
二、公有文化資產補助辦法及公有古物管理維護辦法。
貳、計畫目標(請條列敘明計畫預期達成之具體目標)

叁、古物指定及現況說明(各別計畫請依下列需求論述)
A.古物維護修復及保存環境提升計畫：
(1) 古物現況：(包括單位已指定古物數量、保存現況等；申請古物維護修復者請詳列古物品項及其保存現況等)
(2) 保存環境現況：(包括展藏設備、環境控制、保全、防災設施等現況說明)
(3) 過去相關補助：(條列敘明同批古物過去曾申請之相關類型補助計畫及成果概述)
B.文物普查及調查研究計畫：
(1) 古物指定現況：(文物普查或調查計畫請條列敘明各普查計畫完成後列冊追蹤文物及古物指定之數量；一般古物調查研究計畫請敘明目標物件指定及備查時間)
(2) 過去相關補助：(條列敘明同批古物或文物過去曾申請之相關類型補助計畫及成果概述)
C.古物展覽、出版及活化利用推廣、研習教育計畫：
(1) 古物現況：(目標計畫內古物數量、保存現況等；請詳列古物品項及其保存現況等)
(2) 過去相關補助：(條列敘明同批古物過去曾申請之相關類型補助計畫及成果概述)
肆、計畫內容
A.古物維護修復及保存環境提升計畫：(計畫執行內容應符合「公有古物管理維護辦法」相關規定；同申請案有多項類別之分項計畫者，請分項撰寫。古物展藏保存相關設備、防盜保全、防減災設施或監測設備項目需含「古物智慧監測系統」之相關配套設計與考量。)
   古物智慧監測系統(包含巡查系統APP下載)於補助計畫需考量項目說明:
(1) 系統功能簡介:係本局開發作為古物日常遠端(行動裝置)管理系統網絡，網址為: https://aims.boch.gov.tw/Login，本次補助計畫可由縣市主管機關提出始用者帳號申請，設備裝設條件需納入以下環境通訊設備、設備佈設施工、牽電、設計工程費用及伺服器設備或雲端儲存空間等相關費用。
(2) 系統使用環境基本條件:
1. 儀器選擇基本規格需有網路數位傳輸功能，須能與網際網路連結，提供主動上傳數據，例如具有HTTP Post主動定時上傳功能
2. 須有通訊設備將儀器之數位資訊透過4G(5G)網路上傳，實現遠端監控無線傳輸應用，無線通訊路由器需有以下基本規格需求
· 具有SIM Card插槽，可提供4G(5G)上網。
· 具有wifi無線通訊模組。
· 具有VPN Client(PPTP或L2TP)及透通功能。
· IP分享及Port forwarding通道功能。
· 高速乙太網路。
3. 攝影機基本建議規格:儀器須能與網際網路連結，提供主動上傳數據
· 須為IP-CAM，提供有線或無線之網路連結。並具有Web網頁管理頁面
· 具備Onvif2.0

· 對於具備偵測警示功能之攝影機，須有電子郵件警報功能
(3) 系統設備預算評估(附件一、設備參考經費)。
(4) 帳號申請(主管機關管理人、保管單位管理人)。
B.文物普查及調查研究計畫：(內容應符合「文物普查列冊追蹤作業應注意事項」相關規定。)
  一、普查標的概述
    （一）普查地點及範圍概述(重複歷年普查地點者，請說明重啟調查之原因)
    （二）普查文物類別概述(重複歷年普查文物者，請說明重啟調查之原因)
    （三）估算普查文物數量

  二、執行工作項目(工作項目可依個案需要增加，第3、4項依需求調整)

    （一）文物普查執行應依「文物普查列冊追蹤作業應注意事項」辦理，普查方法應參照「文物普查與暫行分級作業手冊」進行。

    （二）普查文物資料建置於文資局公布之「文物普查建檔資料表(第一階段)」、「文物普查調查研究表（第二階段）」，並同步登錄於「全國文物普查資料登錄管理平臺」。(網址：https://nsmh.boch.gov.tw:8080/)
    （三）文物普查建檔計畫，精確詳實記錄普查文物之基本資料及保存現況管理資料，完整詳填第一階段表(包括文化資產價值簡述欄位)，並進行文資身分建議；建議指定一般古物者填寫至第二階段表。

    （四）文物調查研究計畫，參照古物指定基準進行文物之文化資產價值研究，包括考證文物年代與分析產地、研究工藝技術與辨識材質、梳理文獻脈絡與調查來源，並完整詳填第二階段表。

    （五）普查文物之數位影像紀錄，影像品質及規格應符合一、二階表規範，每件文物「至少」提供一張清晰可辨視，不模糊的代表圖像；影像尺寸建議長邊像素2500；解析度300-350dpi，基本格式jpg檔。
    （六）製作繳交各階段審查報告書及普查成果報告書，並檢送含二階段表紙本及電子檔各五份成果報告書送文資局彙整保存，成果報告書內容應參照「文物普查與暫行分級作業手冊-第貳章」之說明進行撰寫。
    （七）文物普查執行團隊主持人及普查工作人員確實遵守文物普查倫理，參加主管機關辦理之文物普查研習相關課程。
C.古物展覽、出版及活化利用推廣、研習教育計畫(請依個案需要論述；同申請案有多項類別之分項計畫者，請分項撰寫。)
伍、執行之方法與步驟
A.古物維護修復及保存環境提升計畫：(計畫執行內容應符合「公有古物管理維護辦法」相關規定；同申請案有多項類別之分項計畫者，請分項撰寫。)
B.文物普查及調查研究計畫(執行步驟可依個案需要增加、修改)
  一、辦理普查說明會(座談會)(依個案需求規劃)
  二、田野調查及相關文獻蒐集

  三、資料整理及文物普查表填寫（含普查平臺登錄）
  四、文資價值評估及文資身分建議
  五、文物列冊追蹤及古物指定協助事項(一般古物提報中央前的調查研究計畫，工作項目需包含協助填列國寶重要古物提報表)
上項具列冊追蹤或古物價值者，協助文物保管單位配合縣市政府進行文物列冊追蹤及古物指定之提報或申請相關工作。
C.古物展覽、出版及活化利用推廣、研習教育計畫(執行步驟請個案需要條列說明，並符合「公有文化資產補助辦法」及「公有古物管理維護辦法」規定。)
陸、期程及工作預定進度表

  一、計畫期程：    年　　　月　　　日至    年　　　月　　　日(請包含縣市辦理行政作業、發包計畫實際執行期程及計畫各審查時間)
  二、工作預定進度表：(包括納入預算、採購、審查、驗收等行政作業及各類別計畫發包工作項目所需時程之預定進度)

柒、預期效益(請條列敘明預期達成效益及量化目標值)

捌、經費需求

(1) 預算來源：
計畫總預算：　　　　元。
縣市配合款：        元，配合款比例    ％。
保管單位/所有人自籌款：       元，自籌款比例    ％。
申請文化部文資局補助：         元，補助比例    ％。
(2) 經費預算表：
A. 古物維護修復及保存環境提升計畫：(同申請案有多類別分項計畫者，請分項編列經費；本項本局補助款為資本門預算，若有配合計畫執行之古物調查研究經常門需求請分項編列並由配合款或自籌款支應；各項經費備註請說明為委辦或申請單位自辦)
(參考例，請依實際情形編列調整)
	分項計畫
	項目
	預算
	編列說明

	古物維護修復
(依古物管理維護辦法第4條規定，古物修復必編經費應包括右欄1-3項，其他項次依個案需要調整編列或增列)
	1.修復調查及修復計畫研擬
	
	包括古物保存現況檢視、科學檢測等修復調查工作事項，修復計畫書研擬之相關專業顧問、工作人員費…等編列說明。

	
	2.維護修復施作及記錄
	
	材料、工具設備費、修復記錄、修復人員酬金…等編列說明

	
	3.報告書印製
	
	包括各階段報告書印製費用之編列說明(送主管機關審查或備查之修復計畫書或修復成果報告書以彩色印刷估價)

	
	4.差旅費
	
	各項工作所需人員差旅費

	
	5.雜項支出
	
	工作誤餐費、郵電、運費、資料影印、文具耗材…等雜項支出

	合計：      元

	展藏保存設備
	購置設備之品名
	
	設備規格、數量、單價等經費估算方式

	合計：     元

	總經費計：      元


B. 文物普查及調查研究計畫：(本項補助款為經常門預算，若有配合計畫執行之古物展覽、出版及相關活化利用推廣需求，請分項編列並註明經費預算別；各項經費備註請說明委辦或申請單位自辦)
(參考例，請依實際情形編列調整)
	項目
	預算
	編列說明

	人事費
	計畫主持人
	
	調查研究計畫得依文物類型，增加協同主持人，人數、經費依計畫內容合理編列。

	
	普查人員
	
	普查人員(專任助理、兼任助理、臨時人員、工讀生等編列說明)，進用請符合勞基法。

專任助理可參考文化部臨時人員酬金表準，碩士每月288薪點，新台幣3萬4,876元。另加計雇主負擔、勞退金等相關保費。

	合計：     元

	業務費(委託或自行辦理之費用)
	說明會
	
	文物普查工作坊、座談會、課程或文物普查宣導等編列說明。

	
	諮詢費
	
	執行單位普查期間訪談相關人員或委託專家協助文化資產價值評估等編列說明。

	
	資料收集費
	
	相關文獻檢索費、影印沖洗及圖像使用費等編列說明。

	
	差旅費
	
	工作人員出差所需的住宿費、租屋費、交通費等編列說明。

	
	科學檢測
	
	文物或古物調查研究依計畫需求進行編列說明。

	
	報告書印刷費
	
	計畫報告(期初報告、期中報告、期末報告、成果報告)印刷費等編列說明(送主管機關審查或備查之成果報告書以彩色印刷估價)。

	
	雜費
	
	油資、保險費、郵資、文具耗材等支出。(不得逾人事費加業務費總和5%)

	合計：     元

	行政管理費
	
	審查委員及相關專家出席、差旅費、計畫相關工作項目及雜支等編列說明。(不得逾總經費10%)

	經費總計：新臺幣     元整


C. 古物展覽、出版及活化利用推廣、研習教育計畫(本項補助款為經常門預算，請依個案需要條列；同申請案有多項類別之分項計畫者，請分項撰寫。若有配合計畫執行之資本門需求，經費請分項編列並註明預算別且各項經費備註請說明委辦或申請單位自辦)
玖、附錄(各計畫項目之必要附件及與本計畫相關之補充資料)

附件一、監測設備費用參考資料
	品項
	經費

	通訊設備
	6,600 ~ 7,500

	偵火焰偵煙攝影機
	90,000 ~ 110,000

	偵熱攝影機
	約20萬

	人流計數攝影機
	55,000 ~ 75,000

	環景攝影機
	50,000 ~ 60,000

	空氣品質及溫、溼度觀測之儀器
	4,990~3,490

	溫、溼度觀測之儀器
	溫濕度傳送器6,480 

溫濕度資料收集器16,200

	裝機及配線、牽電及設計工程費用
	需個案規劃

	伺服器設備或雲端儲存空間費用
	視規劃內容及架構，約30萬


附件二
109年D類直轄市及縣（市）政府補助比例
	計畫類別
	文資層級、項目
	核定比例

	古物維護修復及保存環境提升計畫(資本門)
	國寶及重要古物
	第1級60%：臺北市
第2級70%：新北市、桃園市、臺中市
第3級80%：臺南市、高雄市、新竹縣、基隆市、
           新竹市、嘉義市、金門縣
第4級85%：宜蘭縣、彰化縣、南投縣、雲林縣
第5級90%：苗栗縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、
            花蓮縣、澎湖縣、連江縣

	
	一般古物、列冊追蹤文物
	第1級60%：臺北市
第2級65%：新北市、桃園市、臺中市
第3級70%：臺南市、高雄市、新竹縣、基隆市、
           新竹市、嘉義市、金門縣
第4級75%：宜蘭縣、彰化縣、南投縣、雲林縣
第5級80%：苗栗縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、
           花蓮縣、澎湖縣、連江縣

	文物普查及古物調查研究計畫(經常門)
	一般古物、列冊追蹤文物及無身分文物
	第1級40%：臺北市
第2級50%：新北市、桃園市、臺中市
第3級55%：臺南市、高雄市、新竹縣、基隆市、
           新竹市、嘉義市、金門縣
第4級60%：宜蘭縣、彰化縣、南投縣、雲林縣
第5級65%：苗栗縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、
           花蓮縣、澎湖縣、連江縣

	
	原住民相關計畫
	第1級50%：臺北市
第2級60%：新北市、桃園市、臺中市
第3級65%：臺南市、高雄市、新竹縣、基隆市、
           新竹市、嘉義市、金門縣
第4級70%：宜蘭縣、彰化縣、南投縣、雲林縣
第5級75%：苗栗縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、
           花蓮縣、澎湖縣、連江縣

	
	文物普查專案管理
	第1級40%：臺北市
第2級50%：新北市、桃園市、臺中市
第3級60%：臺南市、高雄市、新竹縣、基隆市、
           新竹市、嘉義市、金門縣
第4級70%：宜蘭縣、彰化縣、南投縣、雲林縣
第5級70%：苗栗縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、
           花蓮縣、澎湖縣、連江縣

	古物展覽、出版及活化利用推廣、研習教育計畫(經常門)
	國寶及重要古物
	第1級50%：臺北市
第2級55%：新北市、桃園市、臺中市
第3級60%：臺南市、高雄市、新竹縣、基隆市、
           新竹市、嘉義市、金門縣
第4級65%：宜蘭縣、彰化縣、南投縣、雲林縣
第5級70%：苗栗縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、
           花蓮縣、澎湖縣、連江縣

	
	一般古物、列冊追蹤文物
	第1級40%：臺北市
第2級50%：新北市、桃園市、臺中市
第3級55%：臺南市、高雄市、新竹縣、基隆市、
           新竹市、嘉義市、金門縣
第4級60%：宜蘭縣、彰化縣、南投縣、雲林縣
第5級65%：苗栗縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、
           花蓮縣、澎湖縣、連江縣


附件三
古物維護修復或遷移保存計畫應遵行事項
依據：公有及接受政府補助之私有古物維護修復或遷移保存計畫，依「公有古物管理維護辦法」第五條規定，應遵行下列事項並列入工作計畫執行。
一、古物維護修或遷移保存復原則：
(一)古物狀況脆弱及迅速劣化須維護時，得採用減緩古物受損程度或強化結構之穩定性維護處理，並以不改變古物現狀形貌為原則。
(二)古物部位或功能缺損時，為增進古物鑑賞、文化資產價值或活化利用之需要，得經專業研究評估後，採取恢復古物樣貌與功能之修復處理。
(三)古物修復處理時，應尊重古物之歷史與原始材料，盡量保留歷史跡證，採用日後可移除及可辨識之材料與技術，且不臆測缺失的樣貌或圖紋，並詳實記錄。
(四)附屬於建築物之繪畫、雕刻或裝飾性物件等古物，應以現地保存為原則，非必要不得採遷移保存作為。
(五)古物維護修復或遷移保存，應尊重多元文化脈絡與傳承，考慮古物與其歷史、文化、社會或場域之關聯性，以整合性保存其相關有形或無形文化資產為原則，必要時應邀集相關機關(構)會商及邀請相關專家學者參與研究規劃。
二、古物維護修復或遷移保存執行應辦理事項：
(一)修復或遷移前，應進行古物狀況及劣化或損壞調查，擬具維護修復計畫或遷移保存計畫(圖片全彩，一式十份，含電子檔)，一般古物報地方主管機關(縣市政府)、重要古物及國寶報中央主管機關文化部(文化資產局)辦理專業審查核定後，再據以執行。
(二)古物維護修復計畫或遷移保存計畫之研擬及執行，應由專業人員或團體辦理，古物保管機關構應查核執行人員之修復專業學歷及實務工作資歷，並連同上項維護修復計畫報請主管機關審查。
(三)維護修復計畫執行過程應詳實記錄，維護修復報告書(圖片全彩，一式三份，含電子檔)報各該主管機關備查。
(四)維護修復計畫完成後，擬具古物日常管理維護注意事項提供各該古物保管機關(構)、團體或個人參照辦理。
附註：


計畫名稱定名原則：


（一）文物普查專案管理類：執行年度+縣市+文物普查專案管理計畫。


例：1.單年度：106年宜蘭縣文物普查專案管理計畫


    2.跨年度：106-107年新竹市文物普查專案管理計畫


（二）文物普查建檔類：執行年度+縣市+普查範圍+普查標的+文物普查建檔計畫。


例：106-107年金門縣烈嶼地區家廟宗祠及民間文物普查建檔計畫


（三）文物調查研究類：執行年度+縣市+調查研究範圍+調查標的+調查研究計畫。


例：1.一般古物：105-106年雲林縣一般古物「西螺福興宮太平媽南投陶香爐、好義從風匾」調查研究計畫


    2.潛力古物：106-107年嘉義市交趾陶館及史蹟資料館交趾陶文物調查研究計畫。


（四）二階段文物普查並行類：執行年度+縣市+普查範圍+普查標的+文物普查建檔及潛力古物價值調查研究計畫。


例：106-107年臺南市消防局文物普查建檔及潛力古物價值調查研究計畫


文物普查專案管理審核標準：


（一）原則上需有兩案以上刻正執行的文物普查或調查研究計畫(請於計畫內確實說明)。


（二）確實配合本局古物科政策並有效管理本局建置之平臺(例如：配合本局要求參加之平台教育訓練、確實管理平台內各計畫資料、於本局平台登錄古物公告訊息、指定之古物確實依法送中央備查等)。


（三）105年修法後指定之古物或列冊追蹤文物數量遽增，管理需求增大(請於計畫內確實說明105年增加的數量及增加待管理或處理之業務)。








